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Sincelejo, octubre 7 de 2022 
 
COMUNIDAD INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN, CONCENTRACION SEDE 
LAS MARAGARITAS, SAN ISIDRO CHOCHO SEDE LAS PALMAS, CERRITO LA 
PALMA SEDE LAGUNA FLOR, BUENAVISTICA Y JOSE IGNACIO LOPEZ 
ALCALDE DE SINCELEJO, Dr. Andrés Eduardo Gómez Martínez 
PERSONERIA MUNICIPAL, Dr. Jesús Mario Valverde Acosta 
RED DEPARTAMENTAL DE VEEDURIAS, Dra. Candelaria Ochoa Villa  
COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA PERMANENTE  
CONTRATISTA: Ingeniero Anuar Tufic Obeid Tovar 
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERAULAS SINCELEJO 2022, R/L. Ing. Álvaro 
Daniel Álvarez Perna 
SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA, Ing. Erver Rosa Mercado 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, Dra. María T. Vergara Merlano. 
OFICINA DE PRENSA ALCALDIA DE SINCELEJO  
SECRETARIA DE LAS TIC’c, Ing. Jesús Romero García PARA PUBLICACIÓN  
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Sincelejo invita a una reunión.  
 
DIA: MARTES 11 DE OCTUBRE 
HORA: 8:00 AM  
LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ SEDE CENTRO  
 
Para elegir de manera democrática y participativa, con base en la ley 850 de 2003, el 
comité de veeduría puntual de los contratos: 
 
SA-043-MC-2022, que tiene por objeto el "mantenimiento y construcción de baterías 
sanitarias en diferentes Instituciones Educativas oficiales del municipio de 
Sincelejo”, cuyo contratista es el Ing. Anuar Tufic Obeid Tovar, por un valor de 
$551.317.850 y un plazo de tres (3) meses. 
 
Mc-039-2022, que tiene por objeto “la interventoría técnica administrativa, financiera 
y ambiental al precitado contrato que tiene por objeto mantenimiento y 
construcción de baterías sanitarias en diferentes Instituciones Educativas oficiales 
del municipio de Sincelejo, cuyo contratista es el CONSORCIO INTERAULAS 
SINCELEJO 2022, R/L. Ing. Álvaro Daniel Álvarez Perna, por un valor de $ 38.013.360 
y un plazo de tres (3) meses. 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 

____________________________ 

LIBARDO FLOREZ ARROYO 

Profesional Universitario – SDS 

Alcaldía de Sincelejo. 
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CONTRATANTE MUNICIPIO DE SINCELEJO 

CONTRATISTA  ANUAR TUFIC OBEID TOVAR 

OBJETO 
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS 
SANITARIAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

 
Que entre las partes relacionadas en el contrato electrónico, hemos convenido en 
celebrar el presente Contrato de Obra Pública, el cual se regirá por las cláusulas que 
adelante se expresan, previas las siguientes consideraciones: a) Que la Secretaría de 
Infraestructura del Municipio de Sincelejo, manifiesta al Despacho del Señor Alcalde la 
necesidad de contratar la obra pública descrita en el objeto, toda vez que, se requiere 
fortalecer la estrategia de construcción y mejoramiento de espacios escolares, y mejorar 
las condiciones de la infraestructura de las que se encuentran en mal estado, así como 
garantizar que los recursos destinados para tal fin, sean ejecutados de manera oportuna 
y de acuerdo con los presupuestos y criterios técnicos definidos para los proyectos de 
infraestructura escolar. b) Que la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Sincelejo, 
realizó los estudios del sector y estudios previos, a través de los cuales pudo determinar 
que el valor de los elementos, bienes y/o servicios a contratar corresponden al promedio 
de la región y son los comúnmente utilizados para este tipo de contratos, dándole 
complimiento a las normas legales que rigen la materia. c) Que, de acuerdo al monto de 
la contratación entre otros criterios, se realizó proceso de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía, en los términos de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015 y demás normas concordantes con la misma. d) Que cumplidas las etapas del 
proceso se adjudicó el contrato al proponente ANUAR TUFIC OBEID TOVAR, mediante 
Resolución No. 2139 de 21 de septiembre de 2022; e) Que el presente contrato se regirá 
por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El contrato tiene por 
objeto por parte de EL CONTRATISTA el MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
BATERÍAS SANITARIAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el valor total del presente contrato se 
fija en la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M.CTE. ($551.317.850) valor 
que incluye los costos directos e indirectos. Las erogaciones que se causen por razón del 
pago de este contrato se efectuarán con cargo al Presupuesto de Rentas y Gastos del 
Municipio, de conformidad con lo establecido en el CDP No. 10344 de fecha 24-02-2022, 
expedido por el Director de Presupuesto del Municipio de Sincelejo, por valor de 
$551.688.307 para la vigencia presupuestal del 2022. CLÁUSULA TERCERA: 
IMPUESTOS Y RETENCIONES. - Los impuestos y retenciones que surjan del presente 
contrato corren por cuenta del CONTRATISTA. EL MUNICIPIO practicará las retenciones 
a que tenga lugar y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. CLÁUSULA 
CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO: 1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el 
contrato. 2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 
cumplimento de sus obligaciones contractuales. 3. Realizar la supervisión del contrato. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA Además de las obligaciones 
previstas en la ley para los contratistas del Estado, este se compromete a cumplir con las 
obligaciones que a continuación se estipulan, por lo cual deberá manifestar bajo la 
gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la oferta, que 
conoce y acepta los términos establecidos en los estudios previos y en los pliegos de 
condiciones: 1. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad 
social durante la ejecución del contrato. 2. Informar a la comunidad sobre los datos 
básicos del contrato, valor del contrato, plazo estipulado y objeto del mismo mediante la 
colocación de una valla de 6*4 mts la cual debe ser colocada en lugar visible en cada 
frente de obra; de ello debe quedar registro fotográfico que se anexara al informe de 
ejecución de obras, obligatorio para hacer entrega parcial y/o final de los trabajos 
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contratados. 3. Tener seguimiento o registro fotográfico de los ítems ejecutados y del 
emplazamiento en general de las obras que se anexara a los informes. 4. Establecer los 
mecanismos de seguridad industrial al interior del área de trabajo, y colocación de avisos 
y/o cintas de prevención. 5. Mantener la delimitación de las zonas de trabajo con lonas, 
Zinc o similares para evitar el ingreso de particulares al sitio de ejecución de las obras. 6. 
Se debe contar con todos los elementos de protección industrial para los obreros acorde 
al tipo de trabajo que ejerza y deben estar amparados en salud, seguridad social y 
riesgos profesionales. 7. En el sitio de los trabajos debe permanecer una bitácora de obra 
para consignar las observaciones que ocurran en desarrollo de los trabajos. 8. Debe 
llevarse el cronograma de ejecución de las obras en tiempo real. 9. El contratista 
dispondrá del equipamiento, elementos e insumos necesarios para lograr controles de 
calidad de la obra. 10. Debe entregar informes semanales y mensuales de los avances 
de obras. 11. Actualizar mensualmente el cronograma de actividades enunciando el 
avance de obras y proyectando metas de ejecución. 12. En aplicación del Artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 (Fomento a la ejecución de contratos estatales 
por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional), El contratista que resulte seleccionado destinará al cumplimiento del 
objeto contractual, la vinculación en un porcentaje que no será superior al diez por ciento 
(10%) ni inferior al cinco por ciento (5%), del personal que empleará para la ejecución del 
contrato, a población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos 
Comerciales vigentes. La población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza 
de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitanas, acreditarán tal situación en las condiciones que disponga la ley o el 
reglamento, aplicando en lo pertinente lo definido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 
1860 de 2021. El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y 
verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato 
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. PARÁGRAFO 1.- 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD 
(anteriormente conocidos como escombros): El CONTRATISTA como generador de 
RCD, tiene la responsabilidad y la obligación legal de cumplir con lo establecido en la 
Resolución 0472 de 28 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, para lo cual realizará la disposición técnica y ambiental de los 
materiales provenientes de las demoliciones, excavaciones y residuos de la 
construcción, en un sitio de disposición final de RCD (anteriormente conocida como 
escombrera) que cuente con la respectiva licencia ambiental. En el caso que El 
CONTRATISTA incumpla con dicha disposición, se hará acreedor de la medida correctiva 
y/o amonestación y/o multas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia 
Ley 1801 de 29 julio de 2016, para dichos casos. En concordancia con lo anterior, el 
MUNICIPIO DE SINCELEJO no incluirá en las actas parciales y/o final las cantidades de 
los ítems correspondientes a cargue, transporte, retiro y disposición de los materiales 
provenientes de las demoliciones, excavaciones y residuos de la construcción; y se 
abstendrá de pagar dichos Ítems hasta tanto que El CONTRATISTA presente el original 
de los recibos de disposición de materiales, expedidos por el operador del sitio de 
disposición final de RCD que cuente con la respectiva licencia ambiental; Solamente se 
pagarán las cantidades que estén debidamente soportadas por sus correspondientes 
recibos originales de disposición de materiales expedidos por el operador del sitio de 
disposición final de RCD que cuente con la respectiva licencia ambiental. CLÁUSULA 
QUINTA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. - El contratista se obliga a mantener al 
Municipio indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros cuyas causales 
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sean actuaciones del contratista enmarcadas dentro de la ejecución del presente 
contrato. CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. - El plazo del contrato, será de tres (03) meses, 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y 
suscripción de acta de inicio. CLÁUSULA SÉPTIMA: LISTA DE CANTIDADES DE 
OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: - Se encuentra en el documento denominado 
“Corrección Aritmética de la Propuesta Económica SA-043-MC-2022.pdf” el cual se 
publica como documento adjunto, en él se describen las Cantidades de Obra y Precios 
Unitarios de conformidad con la Cláusula Segunda del presente contrato, documento que 
hace parte integrante del presente contrato. PARÁGRAFO 1.- A través del 
CONTRATANTE y el SUPERVISOR, y por medio del acta y otro sí correspondiente se 
podrán pactar precios no previstos y se podrán adicionar o disminuir cantidades de obra 
al igual que se podrá ordenar la ejecución de ítems no previstos, según las necesidades 
que se requieran en el sitio de la obra y durante la ejecución del contrato, sin que ello 
implique un mayor valor al estipulado en este contrato. En caso de superar el valor de la 
misma, se efectuará mediante un adicional. PARÁGRAFO- 2 Las cantidades son las que 
se presentaron en la propuesta económica, estas están calculadas con base en el 
estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución, tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de esta 
Selección Abreviada. El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades 
que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que, se presenten 
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Para los 
fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán 
superar el valor determinado en el contrato PARÁGRAFO- 3. CANTIDADES 
ADICIONALES. Se entiende por cantidades adicionales aquellas que, por su naturaleza, 
pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no 
sustanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. 
El MUNICIPIO podrá ordenar por escrito obras adicionales y el CONTRATISTA estará en 
la obligación de ejecutarlas. Las adicionales se pagarán a los precios establecidos en la 
propuesta económica PARÁGRAFO-4 CANTIDADES COMPLEMENTARIAS Se 
entiende por cantidades complementarias la que no está incluida en las condiciones 
originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del 
mismo. El MUNICIPIO podrá ordenar cantidades complementarias y el CONTRATISTA 
estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte 
inseparable de la contratada, o sean necesarias para ejecutarla o para protegerla. Los 
precios que se aplicarán para el pago de la cantidad complementarían serán los que se 
convengan con el CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no 
previstos. Cuando sea imposible acordar de antemano con el CONTRATISTA el precio 
de la cantidad complementaria, el MUNICIPIO podrá optar por ordenar que dicho trabajo 
sea ejecutado por el costo directo más un porcentaje de A.I.U. PARÁGRAFO- 5 ACTAS 
DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. Es el documento en el que se deja 
constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto a las 
cantidades de obra previstas inicialmente. Estas actas deberán suscribirlas el 
CONTRATISTA y el SUPERVISOR para su validez requieren de la aprobación del 
funcionario competente del MUNICIPIO. CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. - El 
municipio de Sincelejo realizará el pago del contrato, a través de actas parciales y/o final, 
previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Ley. El MUNICIPIO DE 
SINCELEJO no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista y/o 
contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación 
que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente contrato. CLÁUSULA NOVENA: INICIO. - La 
iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales se 
iniciarán previo cumplimiento de los requerimientos legales para su ejecución. CLÁUSULA 
DÉCIMA: GARANTÍA ÚNICA. – Por la naturaleza del contrato, el valor y la forma de 
pago el contratista se obliga a constituir, a favor del MUNICIPIO DE SINCELEJO una 
garantía única que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento del contrato, por un 
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valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente durante el 
término de su duración y seis (6) meses más. 2. Pago de Salarios y Prestaciones 
Sociales, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente 
durante el término de su duración y tres (3) años más. 3. La calidad y estabilidad de 
obra, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con 
una vigencia igual a cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo 
final de la obra. 4. Así mismo, el contratista deberá constituir una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual por un valor equivalente a 200 SMLMV, cuya 
vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato. El CONTRATISTA se compromete 
a entregar al Municipio, para su aprobación, las correspondientes pólizas y sus 
certificados, de conformidad con lo establecido en el cronograma electrónico en la 
plataforma SECOP II. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MULTAS Y PROCEDIMIENTO 
PARA HACERLAS EFECTIVAS: En el evento de incumplimiento parcial de cualquiera 
de las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA, el CONTRATANTE podrá 
imponer multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato, por 
cada día de retardo, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor del mismo, suma que 
se podrá descontar directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA por EL 
CONTRATANTE, previo agotamiento del procedimiento descrito en los términos del 
Artículo 86 de la ley 1474 de 2011. Así mismo, en el caso particular de incumplir la 
obligación de garantizar durante la ejecución del contrato la utilización de personal 
(servicio) o bienes requeridos en un porcentaje no superior al diez por ciento (10%) ni 
inferior al cinco por ciento (5%) que hagan parte de la población señalada en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 
de 2021, se causarán multas correspondientes al cero punto cinco por ciento (0,5%) del 
valor del contrato por cada día de incumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
CONTRATOS DE TRABAJO CON TERCEROS. - En los casos en que el Contratista 
para la ejecución del presente Contrato celebre contratos de trabajo con terceros, aquél 
deberá darles estricto y riguroso cumplimiento a las disposiciones laborales vigentes 
sobre la materia, especialmente lo relacionado con capacidad, salarios, prestaciones y 
seguridad social, aspectos sobre los cuales EL CONTRATANTE no adquiere obligación 
alguna. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA. - El 
contrato a celebrarse será supervisado por el Secretario de Infraestructura Municipal o 
por el funcionario designado por el alcalde para tal fin, quien velará para que el 
CONTRATISTA cumpla todas las obligaciones en la ejecución del contrato. CLÁUSULA 
DÉCIMA CUARTA: RELACIÓN LABORAL. - El personal del CONTRATISTA no tiene ni 
adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con EL 
CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a 
cargo exclusivo del CONTRATISTA; así debe expresarse en los respectivos contratos 
laborales, o en certificación suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, 
que deberá ser entregada al CONTRATISTA al inicio de la ejecución del contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 
UNILATERALES. - De conformidad con los artículos 14 al 17 de la Ley 80 de 1993, EL 
MUNICIPIO se reserva en su favor la interpretación, modificación y terminación 
unilaterales del presente contrato, con sujeción a lo dispuesto en los preceptos antes 
citados, los cuales se entienden incorporados al presente Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEXTA: PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento por parte de CONTRATISTA 
de cualquiera de las obligaciones, EL CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE a título 
de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma que 
el contratante, hará efectiva mediante de los saldos que adeude al contratista si los 
hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizada con la simple suscripción del 
presente contrato; si esto no fuere posible se cobrará por vía judicial o por Jurisdicción 
Coactiva o por el mecanismo de la compensación. La aplicación de la cláusula penal no 
excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción. 
Este valor es acordado por las partes de manera libre, espontánea y voluntaria como 
tasación anticipada de perjuicios, sin que sea necesario su demostración, análisis o 
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cuantificación. Lo anterior, sin perjuicio de que El CONTRATANTE pueda solicitar al 
CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del 
valor de la cláusula penal pecuniaria. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CADUCIDAD.- El 
contrato lleva implícita la figura de la caducidad administrativa de acuerdo al artículo 18 de 
la Ley 80 de 1993, en lectura concordante con el inciso 2 del parágrafo 2 del artículo 1 de la 
Ley 828 de 2003, que modificó el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Declarada la caducidad, el CONTRATISTA hará una relación 
detallada de los servicios realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la 
declare, las cuales se consignarán en un acta que deberá llevar visto bueno de EL 
CONTRATANTE  PARÁGRAFO SEGUNDO.- Declarada la caducidad, EL 
CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 
de 1993 y EL CONTRATANTE podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a 
través del garante o de otro CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCERO. Si EL 
CONTRATANTE se abstiene de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias para garantizar la continuidad de los servicios objeto del presente 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FORMA DE SOLUCIÓN DIRECTA DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En el evento de presentarse diferencias 
derivadas de la ejecución del contrato, las partes deberán acudir para solución, 
inicialmente, a mecanismos directos como la conciliación extrajudicial, la amigable 
composición y la transacción. Agotada dicha instancia, sin llegar a una solución equitativa 
y justa, las partes quedarán en la libertad de acudir a los mecanismos legales que 
consideren apropiados para tal fin. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: VALLA DE LA 
OBRA. - EL CONTRATISTA deberá instalar una valla informativa en el sitio de la obra con 
el nombre del objeto del contrato, el logo del municipio, el nombre del contratista, el plazo 
de la obra y el monto del contrato expresado en SMMLV. CLAUSULA VIGÉSIMA: 
DOCUMENTOS. - Regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente 
contrato los siguientes documentos: 1) Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 
No. 10344 de fecha 24-02-2022. 2) Las pólizas que se suscriban para la obtención de las 
garantías. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN. - El presente contrato se 
liquidará por parte del CONTRATANTE dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su 
terminación, mediante acta firmada de común acuerdo por las partes contratantes, que 
contendrá un balance sobre la ejecución del contrato y los pagos realizados al 
CONTRATISTA y los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecución del contrato. 
No obstante, lo anterior, el SUPERVISOR del contrato podrá solicitarle al 
CONTRATISTA, los documentos que considere necesarios para llevar a cabo la 
liquidación del mismo, en todo caso se daría aplicación al artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DIVERGENCIAS. - Las divergencias que 
ocurran entre el SUPERVISOR y el CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión y 
dirección de los trabajos, serán dirimidas por EL CONTRATANTE. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. - Con la suscripción del presente 
contrato el CONTRATISTA autoriza expresamente a EL CONTRATANTE para terminar 
anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará al CONTRATISTA, 
en los siguientes eventos: a) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la 
situación de orden público lo imponga. b) Por disolución de la persona jurídica del 
CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que lo integren. c) Por interdicción 
judicial o inicio del proceso liquidatario del CONTRATISTA, o de una de las personas que 
lo integren. d) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del 
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  e) 
Cuando el CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a 
EL CONTRATANTE los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos 
legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello. f) Cuando el 
CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no diere principio a 
la ejecución del contrato. g) Cuando del incumplimiento de obligaciones del 
CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente 
la ejecución del contrato. h) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones 
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emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA no reanudase la ejecución de las 
mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas que 
obligaron a la suspensión. i) Cuando el CONTRATISTA abandone o suspenda los 
servicios total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de EL 
CONTRATANTE. j) Cuando el CONTRATISTA traspase o ceda el contrato sin previa 
autorización expresa y escrita del MUNICIPIO. k) Cuando el CONTRATISTA incurra en 
las conductas prohibidas en el Capítulo 2 del Título II de la Ley 418 de 1997, prorrogada 
por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, y el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de 
sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o 
delegado del CONTRATISTA en el pago por la liberación de una persona secuestrada 
que sea funcionaria o empleada del CONTRATISTA o de alguna de sus filiales). 
PARÁGRAFO.- Así mismo las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado 
anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita y de ser el 
caso sin perjuicio de lo anterior las partes suscribirán un acta de liquidación, en la cual se 
dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma, igualmente el 
CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de 
conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague la parte de los 
trabajos, servicios o suministros recibidos a satisfacción por EL CONTRATANTE hasta la 
fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, el CONTRATISTA no podrá solicitar 
valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual, renuncia a 
realizar cualquier reclamación o demanda en relación con valores diferentes a los 
consignados en este contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y 
SUBCONTRATOS. - Este contrato se celebra en consideración a la calidad del 
CONTRATISTA y no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el 
consentimiento expreso, previo y escrito del CONTRATANTE y visto bueno del 
SUPERVISOR. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: OBRAS ADICIONALES: El Municipio 
podrá, por medio de su Supervisor, ordenar que se realicen trabajos extras u obras 
adicionales siempre y cuando hagan parte de la obra o que sean inseparables de ella. 
Dicha orden debe ser por escrito y debe contener el objeto de las obras a realizar, el 
plazo para realizarlo, el valor y la forma de pago, y deben ser ordenadas por el ordenador 
del gasto. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, articulo 19 del 
Decreto 568 de 1996, este contrato requiere para su perfeccionamiento: 1) Acuerdo 
sobre el objeto y la contraprestación. 2) Que se eleve a escrito y se suscriba por las 
partes. 3) Que exista la respectiva Disponibilidad Presupuestal de conformidad con el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 20 del Decreto 568 de 1996; y para su 
ejecución requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Aprobación de la garantía Única de 
Cumplimiento. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: OTROS. - EL CONTRATISTA por su 
cuenta y a sus costas deberá allegar la constancia de pago de las estampillas 
municipales. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: REQUISITOS DE VALIDEZ Y 
EJECUCIÓN. - Los requisitos de validez y ejecución del presente contrato se rigen por la 
Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios y demás normas concordantes, a la fecha 
de suscripción del presente contrato y la aprobación por parte EL CONTRATANTE de las 
garantías contempladas en las cláusulas decima. PARAGRAFO PRIMERO:  Se entiende 
perfeccionado el presente clausulado del contrato de obra pública, con la firma del 
respectivo contrato electrónico a través de la plataforma SECOP II. CLAUSULA 
VIGESIMA NOVENA: JURAMENTO De conformidad con el artículo 8 de la Ley 80 de 
1993, EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del Juramento que no se encuentra 
comprendido en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para celebrar este 
contrato. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos 
los efectos legales las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Sincelejo. 
 
NOTA: Se entiende perfeccionado el presente clausulado del contrato de prestación de 
servicios, con la firma del respectivo contrato electrónico a través de la plataforma 
SECOP II. 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1
Localización, trazado y replanteo de estructuras con 

equipo topográfico
M2 27,54 3.409,00$                        93.884,00$                       

1.2 Desmonte de puertas, incluye marco UND 11,00 49.849,00$                      548.339,00$                     

1.3 Desmonte de ventiladores de techo y lamparas UND 8,00 14.140,00$                      113.120,00$                     

1.4 Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos(Baños) UND 2,00 24.962,00$                      49.924,00$                       

1.5 Demolición de redoblón en concreto para cubiertas M 10,20 7.194,00$                        73.379,00$                       

1.6
Desmonte cubierta en asbesto cemento, incluye cerchas 

metálicas de soporte.
M2 32,34 14.901,00$                      481.898,00$                     

1.7
Demolición de muros en bloque 0,15, incluye pañete y 

enchape.
M2 5,40 14.990,00$                      80.946,00$                       

1.8
Demolición de piso en Tablón de gres, baldosa y enchape. 

Incluye plantilla de piso en concreto.
M2 7,65 10.870,00$                      83.156,00$                       

1.9
Demolición de vigas de cimentación en concreto 

reforzado (Aulas)
M 5,10 19.983,00$                      101.913,00$                     

1.10
Retiro de material proveniente de las demoliciones a lugar 

autorizado. (Incluye Cargue y disposición final)
M3 11,10 35.994,00$                      399.533,00$                     

SUBTOTAL CAP. 1: 2.026.092,00$                  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 EXCAVACIONES 

2.1.1
Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 

2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad.
M3 4,70 25.363,00$                      119.206,00$                     

2.1.2

Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 

2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad 

para Plantilla de Piso

M3 4,62 25.363,00$                      117.177,00$                     

2.2 RELLENOS 

2.2.1

Relleno con material seleccionado del sitio  para Muro 

Cortina y sobre nivel de piso. Incluye extensión, 

compactación y demás actividades para su correcta 

ejecución

M3 3,15 17.232,00$                      54.281,00$                       

2.2.2

Relleno con material granular seleccionado de canteras al 

95% del P.M para sobrenivel y Plantilla de Piso. Incluye 

suministro, transporte, extensión, compactación y demás 

actividades para su correcta ejecución

M3 4,31 94.494,00$                      407.269,00$                     

2.3 CARGUE Y RETIROS

2.3.1

Retiro de material sobrante proveniente de las 

excavaciones a lugar autorizado. (Incluye Cargue y 

disposición final)

M3 3,15 35.994,00$                      113.381,00$                     

SUBTOTAL CAP. 2: 811.314,00$                     

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

3.1
Mesón en concreto 3000 PSI con acabado en granito 

pulido, e=10cm para Baños
M 2,50 180.650,00$                    451.625,00$                     

3.2

BORDILLO DE CONCRETO CLASE D 21 MPA PREMEZCLADO 

0,45 X 0,15 M (Incluye suministro, transporte, instalación, y 

demás actividades para su correcta colocación en  obra)

M 16,10 55.305,00$                      890.411,00$                     
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3.3

Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPa (Incluye refuerzo de 

pedestales, columnas, machones y vigas de 

confinamiento.)

KG 146,06 7.453,00$                        1.088.585,00$                  

SUBTOTAL CAP. 3: 2.430.621,00$                  

4 MAMPOSTERIA, PAÑETE Y REFUERZOS

4.1 Levante muros en bloque vibrado tipo split color gris 0.15 M2 9,60 79.080,00$                      759.168,00$                     

4.2
Pañete allanado en mortero 1:4 para muros interiores y 

exteriores
M2 26,26 27.174,00$                      713.589,00$                     

4.3
Pañete allanado en mortero 1:4 (Filos de Puertas, Ventanas 

y Muros)
M 27,20 16.699,00$                      454.213,00$                     

SUBTOTAL CAP. 5: 1.926.970,00$                  

5.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES HUMEDAS

5.1 INSTALACIONES SANITARIAS

5.1.1

Caja de inspección de 60x60cm, en concreto de 

f'c=3.000psi, incluye excavación y tape, tapa y herrajes e 

incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

UND 1,00 267.720,00$                    267.720,00$                     

5.1.2
DESTAPE Y LIMPIEZA TUBERIA SANITARIA (INCLUYE 

ACCESORISO)
UND 2,00 38.989,00$                      77.978,00$                       

5.1.3
MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS INTERIORES 

(INCLUYE ACCESORISO)
UND 9,00 98.230,00$                      884.070,00$                     

5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS 

5.2.1 Suministro, transporte  e instalación de sanitario tanque UND 4,00 263.749,00$                    1.054.996,00$                  

5.2.2
Suministro, transporte e instalación de Lavamanos de 

sobreponer, color blanco 
UND 3,00 253.649,00$                    760.947,00$                     

5.2.3 Suministro, transporte  e instalación de orinales UND 3,00 282.704,00$                    848.112,00$                     

5.2.4 Suministro e instalación de Rejilla Piso -2" UND 4,00 58.658,00$                      234.632,00$                     

SUBTOTAL CAP. 6: 4.128.455,00$                  

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

6,1 Alcance 1. ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN

6,1,1
SUMINISTRO E INSTALACION  DE ACOMETIDA 

2x8F+1x8N+1x8T AWG CU HFFR LS 600V 75º
M 20,00 21.601,00$                      432.020,00$                     

6,1,2 FABRICACIÓN DE REGISTRO 0,6X0,6X0,6M UND 2,00 354.852,00$                    709.704,00$                     

6,1,3

SUMINISTRO E INSTALACION SUBTERRÁNEA DE TUBO PVC 

CONDUIT 1" TIPO PESADO CON ACCESORIOS, INCLUYE 

EXCAVACIÓN Y RESANE EN PLANTILLA DE CONCRETO 

DONDE APLIQUE

M 25,00 26.686,00$                      667.150,00$                     

6,1,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

DE 4 CIRCUITOS BIFÁSICO, CON BARRAJE MÍN DE 80 AMP. 

BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA, PROTECCIONES Y 

TOTALIZADOR

UND 1,00 247.813,00$                    247.813,00$                     

6,2 Alcance 2. ELEMENTOS INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA 

6,2,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 40W 3500LM 

4000K ,  INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA 

ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE.

UND 7,00 222.513,00$                    1.557.591,00$                  

6,2,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO,  

INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 

ACORDE AL RETIE.

UND 4,00 69.330,00$                      277.320,00$                     

6,2,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA CU CALIBRE 

1x12F+1x12N+1x12T AWG HFFR LS 600V 75º
M 15,00 8.722,00$                        130.830,00$                     

6,2,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" 

CON ACCESORIOS
M 16,00 12.584,00$                      201.344,00$                     

6,2,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO PARA SPT DE 

TABLERO NUEVA AULAS
UND 1,00 238.690,00$                    238.690,00$                     
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SUBTOTAL CAP. 7: 4.462.462,00$                  

7 CUBIERTA

7,1 CABALLETE FIJO ASBESTO CEMENTO (INCLUYE ACCESORISO) ML 5,40 68.437,00$                      369.560,00$                     

7,2 INSTALACION Y SUMINISTRO TEJA ONDULADA A.C. #10 UND 4,00 183.307,00$                    733.228,00$                     

SUBTOTAL CAP. 8: 1.102.788,00$                  

8 ACABADOS 

8,1 PISOS

8,1,1
Concreto para plantilla de piso f'c=3.000 PSI (21 MPa), 

espesor E=0.07m
M2 31,50 53.592,00$                      1.688.148,00$                  

8,1,2 Piso con acabado en ceramica M2 29,32 57.719,00$                      1.692.321,00$                  

8,2 PAREDES 

8,2,1 Estuco y vinilo 3 manos para Muros Interiores y Exteriores M2 117,18 21.437,00$                      2.511.988,00$                  

SUBTOTAL CAP. 9: 5.892.457,00$                  

9 CARPINTERIA METALICA 

9,1

Suministro e instalacion de Divisiones para baños en acero 

inoxidable C.18, incluye todo lo necesario para su correcta 

instalación

M2 2,20 949.571,00$                    2.089.056,00$                  

9,2

Suministro e instalación de puertas con marco en Cold 

Rolled Cal. 20. Manijas en acero inoxidable. Dim 1,00x2,70 

m, incluye todo lo necesario para su correcta instalación 

según diseño 

UND 4,00 915.138,00$                    3.660.552,00$                  

9,3
mantenimiento de Protectore metálico para Ventana y 

Puertas
UND 4,00 277.603,00$                    1.110.412,00$                  

SUBTOTAL CAP. 10: 6.860.020,00$                  

29.641.179,00$                

26% 7.706.707,00$                  

2% 592.824,00$                     

5% 1.482.059,00$                  

33% 9.781.590,00$                  

39.422.769,00$                

2% 592.824,00$                     

40.015.593,00$                

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1
Localización, trazado y replanteo de estructuras con 

equipo topográfico
M2 43,21 3.409,00$                        147.303,00$                     

1.2 Desmonte de puertas, incluye marco UND 9,00 49.849,00$                      448.641,00$                     

1.3 Desmonte de ventiladores de techo y lamparas UND 7,00 14.140,00$                      98.980,00$                       

1.4 Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos(Baños) UND 8,00 24.962,00$                      199.696,00$                     

1.5 Desmonte de cielo raso M2 43,21 9.063,00$                        391.612,00$                     

1.6 Demolición de redoblón en concreto para cubiertas M 14,12 7.194,00$                        101.579,00$                     

1.7
Desmonte cubierta en asbesto cemento, incluye cerchas 

metálicas de soporte.
M2 32,34 14.901,00$                      481.898,00$                     

1.8
Demolición de muros en bloque 0,15, incluye pañete y 

enchape.
M2 15,90 14.990,00$                      238.341,00$                     

CAPITULO 2 PRESUPUESTO DE OBRA MANTENIMEIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONCENTRACION SIMON ARAUJO 

SEDE LAS MARGARITAS

IMPREVISTOS:

UTILIDAD:

TOTAL A.I.U

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U

PGIO

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U + PGIO:

SUBTOTAL COSTO DIRECTOS:

ADMINISTRACIÓN:
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1.9
Demolición de piso en Tablón de gres, baldosa y enchape. 

Incluye plantilla de piso en concreto.
M2 22,34 10.870,00$                      242.836,00$                     

1.10
Demolición de vigas de cimentación en concreto 

reforzado (Aulas)
M 8,65 19.983,00$                      172.853,00$                     

1.11
Retiro de material proveniente de las demoliciones a lugar 

autorizado. (Incluye Cargue y disposición final)
M3 27,38 34.744,00$                      951.291,00$                     

SUBTOTAL CAP. 1: 3.475.030,00$                  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 EXCAVACIONES 

2.1.1
Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 

2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad.
M3 5,17 25.363,00$                      131.127,00$                     

2.1.2

Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 

2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad 

para Plantilla de Piso

M3 5,34 25.363,00$                      135.438,00$                     

2.2 RELLENOS 

2.2.1

Relleno con material seleccionado del sitio  para Muro 

Cortina y sobre nivel de piso. Incluye extensión, 

compactación y demás actividades para su correcta 

ejecución

M3 2,07 17.232,00$                      35.670,00$                       

2.2.2

Relleno con material granular seleccionado de canteras al 

95% del P.M para sobrenivel y Plantilla de Piso. Incluye 

suministro, transporte, extensión, compactación y demás 

actividades para su correcta ejecución

M3 5,34 94.494,00$                      504.598,00$                     

2.3 CARGUE Y RETIROS

2.3.1

Retiro de material sobrante proveniente de las 

excavaciones a lugar autorizado. (Incluye Cargue y 

disposición final)

M3 3,10 34.744,00$                      107.706,00$                     

SUBTOTAL CAP. 2: 914.539,00$                     

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

3.1
Mesón en concreto 3000 PSI con acabado en granito 

pulido, e=10cm para Baños
M 2,00 180.650,00$                    361.300,00$                     

3.2

BORDILLO DE CONCRETO CLASE D 21 MPA PREMEZCLADO 

0,45 X 0,15 M (Incluye suministro, transporte, instalación, y 

demás actividades para su correcta colocación en  obra)

M 10,40 55.305,00$                      575.172,00$                     

3.3

Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPa (Incluye refuerzo de 

pedestales, columnas, machones y vigas de 

confinamiento.)

KG 79,26 7.453,00$                        590.725,00$                     

SUBTOTAL CAP. 3: 1.527.197,00$                  

4 MAMPOSTERIA, PAÑETE Y REFUERZOS

4.1 Levante muros en bloque vibrado tipo split color gris 0.15 M2 27,50 79.080,00$                      2.174.700,00$                  

4.2
Pañete allanado en mortero 1:4 para muros interiores y 

exteriores
M2 35,80 27.174,00$                      972.829,00$                     

4.3
Pañete allanado en mortero 1:4 (Filos de Puertas, Ventanas 

y Muros)
M 30,50 16.699,00$                      509.320,00$                     

SUBTOTAL CAP. 5: 3.656.849,00$                  

5.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES HUMEDAS

5.1 INSTALACIONES SANITARIAS

5.1.1

Caja de inspección de 60x60cm, en concreto de 

f'c=3.000psi, incluye excavación y tape, tapa y herrajes e 

incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

UND 1,00 267.720,00$                    267.720,00$                     

5.1.2
DESTAPE Y LIMPIEZA TUBERIA SANITARIA (INCLUYE 

ACCESORISO)
UND 2,00 38.989,00$                      77.978,00$                       
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5.1.3
MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS INTERIORES 

(INCLUYE ACCESORISO)
UND 8,00 98.230,00$                      785.840,00$                     

5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS 

5.2.1 Suministro, transporte  e instalación de sanitario tanque UND 2,00 263.749,00$                    527.498,00$                     

5.2.2
Suministro, transporte e instalación de Lavamanos de 

sobreponer, color blanco 
UND 3,00 253.649,00$                    760.947,00$                     

5.2.3 Suministro e instalación de Rejilla Piso -2" UND 4,00 58.658,00$                      234.632,00$                     

SUBTOTAL CAP. 6: 2.654.615,00$                  

6 CUBIERTA Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

6.1
Mortero de Nivelación 1:4 impermeabilizado + 

mantoasfáltico sobre Losa Maciza de fachada.
M2 10,56 55.940,00$                      590.726,00$                     

6.2
   CABALLETE FIJO ASBESTO CEMENTO (INCLUYE 

ACCESORISO)
ML 5,00 68.437,00$                      342.185,00$                     

6.3    INSTALACION Y SUMINISTRO TEJA ONDULADA A.C. # UND 24,95 183.307,00$                    4.573.510,00$                  

SUBTOTAL CAP. 8: 5.506.421,00$                  

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

7,1 Alcance 1. ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN

7,1,1
SUMINISTRO E INSTALACION  DE ACOMETIDA 

2x8F+1x8N+1x8T AWG CU HFFR LS 600V 75º
M 25,00 21.601,00$                      540.025,00$                     

7,1,2 FABRICACIÓN DE REGISTRO 0,6X0,6X0,6M UND 1,00 354.852,00$                    354.852,00$                     

7,1,3

SUMINISTRO E INSTALACION SUBTERRÁNEA DE TUBO PVC 

CONDUIT 1" TIPO PESADO CON ACCESORIOS, INCLUYE 

EXCAVACIÓN Y RESANE EN PLANTILLA DE CONCRETO 

DONDE APLIQUE

M 15,00 26.686,00$                      400.290,00$                     

7,1,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

DE 4 CIRCUITOS BIFÁSICO, CON BARRAJE MÍN DE 80 AMP. 

BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA, PROTECCIONES Y 

TOTALIZADOR

UND 1,00 247.813,00$                    247.813,00$                     

7,2 Alcance 2. ELEMENTOS INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA 

7,2,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 40W 3500LM 

4000K ,  INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA 

ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE.

UND 4,00 222.513,00$                    890.052,00$                     

7,2,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO,  

INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 

ACORDE AL RETIE.

UND 4,00 69.330,00$                      277.320,00$                     

7,2,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA CU CALIBRE 

1x12F+1x12N+1x12T AWG HFFR LS 600V 75º
M 18,00 8.722,00$                        156.996,00$                     

7,2,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" 

CON ACCESORIOS
M 17,00 12.584,00$                      213.928,00$                     

7,2,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO PARA SPT DE 

TABLERO NUEVA AULAS
UND 1,00 238.690,00$                    238.690,00$                     

SUBTOTAL CAP. 7: 3.319.966,00$                  

8 ACABADOS 

8.1 PISOS

8.1.1
Concreto para plantilla de piso f'c=3.000 PSI (21 MPa), 

espesor E=0.07m
M2 8,64 53.592,00$                      463.035,00$                     

8.1.2 Piso con acabado en ceramica M2 17,36 57.719,00$                      1.002.002,00$                  

8.2 PAREDES 

8.2.1 Estuco y vinilo 3 manos para Muros Interiores y Exteriores M2 79,84 21.437,00$                      1.711.530,00$                  

8.3 CIELO RASO

8.3.1

Suministro e instalación de Cielo raso en lámina super 

board, incluye todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación

M2 28,60 47.547,00$                      1.359.844,00$                  
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SUBTOTAL CAP. 9: 4.536.411,00$                  

9 CARPINTERIA METALICA 

9.1

Suministro e instalacion de Divisiones para baños en acero 

inoxidable C.18, incluye todo lo necesario para su correcta 

instalación

M2 5,40 949.571,00$                    5.127.683,00$                  

9.2

Suministro e instalación de puertas con marco en Cold 

Rolled Cal. 20. Manijas en acero inoxidable. Dim 1,00x2,70 

m, incluye todo lo necesario para su correcta instalación 

según diseño 

UND 4,00 915.138,00$                    3.660.552,00$                  

9.3
mantenimiento de Protectore metálico para Ventana y 

Puertas
UND 3,00 277.603,00$                    832.809,00$                     

SUBTOTAL CAP. 10: 9.621.044,00$                  

35.212.072,00$                

26% 9.155.139,00$                  

2% 704.241,00$                     

5% 1.760.604,00$                  

33% 11.619.984,00$                

46.832.056,00$                

2% 704.241,00$                     

47.536.297,00$                

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1
Localización, trazado y replanteo de estructuras con 

equipo topográfico
M2 44,45 3.409,00$                        151.530,00$                     

1.2 Desmonte de puertas, incluye marco UND 4,00 49.849,00$                      199.396,00$                     

1.3 Desmonte de ventiladores de techo y lamparas UND 4,00 14.140,00$                      56.560,00$                       

1.4 Demolición de redoblón en concreto para cubiertas M 10,40 7.194,00$                        74.818,00$                       

1.5
Desmonte cubierta en asbesto cemento, incluye cerchas 

metálicas de soporte.
M2 15,12 14.901,00$                      225.303,00$                     

1.6
Demolición de muros en bloque 0,15, incluye pañete y 

enchape.
M2 5,41 14.990,00$                      81.096,00$                       

1.7
Demolición de piso en Tablón de gres, baldosa y enchape. 

Incluye plantilla de piso en concreto.
M2 9,80 10.870,00$                      106.526,00$                     

1.8
Demolición de vigas de cimentación en concreto 

reforzado (Aulas)
M 2,50 19.983,00$                      49.958,00$                       

1.9
Retiro de material proveniente de las demoliciones a lugar 

autorizado. (Incluye Cargue y disposición final)
M3 7,27 25.494,00$                      185.341,00$                     

SUBTOTAL CAP. 1: 1.130.528,00$                  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 EXCAVACIONES 

2.1.1
Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 

2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad.
M3 1,06 25.363,00$                      26.885,00$                       

2.1.2

Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 

2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad 

para Plantilla de Piso

M3 4,78 25.363,00$                      121.235,00$                     

2.2 RELLENOS 

CAPITULO  3 PRESUPUESTO DE OBRA MANTENIMIENTO DE BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DE CHOCHO SEDE  LAS 

PALMAS

UTILIDAD:

TOTAL A.I.U

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U

PGIO

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U + PGIO:

SUBTOTAL COSTO DIRECTOS:

ADMINISTRACIÓN:

IMPREVISTOS:
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2.2.1

Relleno con material seleccionado del sitio  para Muro 

Cortina y sobre nivel de piso. Incluye extensión, 

compactación y demás actividades para su correcta 

ejecución

M3 0,64 17.232,00$                      11.028,00$                       

2.2.2

Relleno con material granular seleccionado de canteras al 

95% del P.M para sobrenivel y Plantilla de Piso. Incluye 

suministro, transporte, extensión, compactación y demás 

actividades para su correcta ejecución

M3 3,19 94.494,00$                      301.436,00$                     

2.3 CARGUE Y RETIROS

2.3.1

Retiro de material sobrante proveniente de las 

excavaciones a lugar autorizado. (Incluye Cargue y 

disposición final)

M3 3,19 25.494,00$                      81.326,00$                       

SUBTOTAL CAP. 2: 541.910,00$                     

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

3.1

BORDILLO DE CONCRETO CLASE D 21 MPA PREMEZCLADO 

0,45 X 0,15 M (Incluye suministro, transporte, instalación, y 

demás actividades para su correcta colocación en  obra)

M 10,62 55.305,00$                      587.339,00$                     

3.2

Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPa (Incluye refuerzo de 

pedestales, columnas, machones y vigas de 

confinamiento.)

KG 93,38 7.453,00$                        695.961,00$                     

SUBTOTAL CAP. 3: 1.283.300,00$                  

4 MAMPOSTERIA, PAÑETE Y REFUERZOS

4.1 Levante muros en bloque vibrado tipo split color gris 0.15 M2 10,60 79.080,00$                      838.248,00$                     

4.2
Pañete allanado en mortero 1:4 para muros interiores y 

exteriores
M2 26,96 27.174,00$                      732.611,00$                     

4.3
Pañete allanado en mortero 1:4 (Filos de Puertas, Ventanas 

y Muros)
M 23,80 16.699,00$                      397.436,00$                     

SUBTOTAL CAP. 5: 1.968.295,00$                  

5.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES HUMEDAS

5.1 INSTALACIONES SANITARIAS

5.1.1

Caja de inspección de 60x60cm, en concreto de 

f'c=3.000psi, incluye excavación y tape, tapa y herrajes e 

incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

UND 2,00 267.720,00$                    535.440,00$                     

5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS 

5.2.1 Suministro, transporte  e instalación de sanitario tanque UND 1,00 263.749,00$                    263.749,00$                     

5.2.2
Suministro, transporte e instalación de Lavamanos de 

sobreponer, color blanco 
UND 1,00 253.649,00$                    253.649,00$                     

5.2.3 Suministro e instalación de Rejilla Piso -2" UND 1,00 58.658,00$                      58.658,00$                       

5.2.4 Suministro, transporte  e instalación de orinales UND 1,00 282.704,00$                    282.704,00$                     

5.2.5 Suministro e instalación de Electrobomba de 1 HP UND 1,00 888.810,00$                    888.810,00$                     

SUBTOTAL CAP. 6: 2.283.010,00$                  

6 CUBIERTA Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

6,1
   CABALLETE FIJO ASBESTO CEMENTO (INCLUYE 

ACCESORISO)
ML 3,00 68.437,00$                      205.311,00$                     

6,2    INSTALACION Y SUMINISTRO TEJA ONDULADA A.C. # UND 16,00 183.307,00$                    2.932.912,00$                  

SUBTOTAL CAP. 8: 3.138.223,00$                  

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

6,1 Alcance 1. ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN
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6,1,1
SUMINISTRO E INSTALACION  DE ACOMETIDA 

2x8F+1x8N+1x8T AWG CU HFFR LS 600V 75º
M 20,00 21.601,00$                      432.020,00$                     

6,1,2 FABRICACIÓN DE REGISTRO 0,6X0,6X0,6M UND 1,00 354.852,00$                    354.852,00$                     

6,1,3

SUMINISTRO E INSTALACION SUBTERRÁNEA DE TUBO PVC 

CONDUIT 1" TIPO PESADO CON ACCESORIOS, INCLUYE 

EXCAVACIÓN Y RESANE EN PLANTILLA DE CONCRETO 

DONDE APLIQUE

M 18,00 26.686,00$                      480.348,00$                     

6,1,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

DE 4 CIRCUITOS BIFÁSICO, CON BARRAJE MÍN DE 80 AMP. 

BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA, PROTECCIONES Y 

TOTALIZADOR

UND 1,00 247.813,00$                    247.813,00$                     

6,2 Alcance 2. ELEMENTOS INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA 

6,2,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 40W 3500LM 

4000K ,  INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA 

ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE.

UND 4,00 222.513,00$                    890.052,00$                     

6,2,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO,  

INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 

ACORDE AL RETIE.

UND 4,00 69.330,00$                      277.320,00$                     

6,2,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA CU CALIBRE 

1x12F+1x12N+1x12T AWG HFFR LS 600V 75º
M 18,00 8.722,00$                        156.996,00$                     

6,2,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" 

CON ACCESORIOS
M 7,00 12.584,00$                      88.088,00$                       

6,2,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO PARA SPT DE 

TABLERO NUEVA AULAS
UND 1,00 238.690,00$                    238.690,00$                     

SUBTOTAL CAP. 7: 3.166.179,00$                  

7 ACABADOS 

7.1 PISOS

7.1.1
Concreto para plantilla de piso f'c=3.000 PSI (21 MPa), 

espesor E=0.07m
M2 15,93 53.592,00$                      853.721,00$                     

7.1.2 Piso con acabado en ceramica M2 24,93 57.719,00$                      1.438.935,00$                  

7.2 PAREDES 

7.2.1 Estuco y vinilo 3 manos para Muros Interiores y Exteriores M2 138,16 21.437,00$                      2.961.736,00$                  

7.3 CIELO RASO

7.3.1

Suministro e instalación de Cielo raso en lámina super 

board, incluye todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación

M2 22,08 47.547,00$                      1.049.838,00$                  

SUBTOTAL CAP. 9: 6.304.230,00$                  

8 CARPINTERIA METALICA 

8.2

Suministro e instalacion de Divisiones para baños en acero 

inoxidable C.18, incluye todo lo necesario para su correcta 

instalación

M2 1,00 949.571,00$                    949.571,00$                     

8.3

Suministro e instalación de puertas con marco en Cold 

Rolled Cal. 20. Manijas en acero inoxidable. Dim 1,00x2,70 

m, incluye todo lo necesario para su correcta instalación 

según diseño 

UND 4,00 915.138,00$                    3.660.552,00$                  

8.4
Suministro e Instalación de Protector metálico para 

Ventana y Puertas, según diseño arquitectónico
UND 1,60 277.581,00$                    444.130,00$                     

SUBTOTAL CAP. 10: 5.054.253,00$                  

24.869.928,00$                

26% 6.466.181,00$                  

2% 497.399,00$                     

5% 1.243.496,00$                  

33% 8.207.076,00$                  

33.077.004,00$                

2% 497.399,00$                     

TOTAL A.I.U

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U

PGIO

SUBTOTAL COSTO DIRECTOS:

ADMINISTRACIÓN:

IMPREVISTOS:

UTILIDAD:
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33.574.403,00$                

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1
Localización, trazado y replanteo de estructuras con 

equipo topográfico
M2 44,02 3.409,00$                        150.064,00$                     

1.2 Desmonte de puertas, incluye marco UND 5,00 49.849,00$                      249.245,00$                     

1.3 Desmonte de ventiladores de techo y lamparas UND 7,00 14.140,00$                      98.980,00$                       

1.4 Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos(Baños) UND 5,00 24.962,00$                      124.810,00$                     

1.5 Demolición de redoblón en concreto para cubiertas M 37,52 7.194,00$                        269.919,00$                     

1.6
Desmonte cubierta en asbesto cemento, incluye cerchas 

metálicas de soporte.
M2 19,00 14.901,00$                      283.119,00$                     

1.7
Demolición de muros en bloque 0,15, incluye pañete y 

enchape.
M2 5,30 14.990,00$                      79.447,00$                       

1.8
Demolición de piso en Tablón de gres, baldosa y enchape. 

Incluye plantilla de piso en concreto.
M2 31,90 10.870,00$                      346.753,00$                     

1.9
Demolición de vigas de cimentación en concreto 

reforzado (Aulas)
M 8,65 19.983,00$                      172.853,00$                     

1.10
Retiro de material proveniente de las demoliciones a lugar 

autorizado. (Incluye Cargue y disposición final)
M3 15,13 36.619,00$                      554.045,00$                     

SUBTOTAL CAP. 1: 2.329.235,00$                  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 EXCAVACIONES 

2.1.1
Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 

2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad.
M3 3,19 25.363,00$                      80.908,00$                       

2.1.2

Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 

2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad 

para Plantilla de Piso

M3 11,55 25.363,00$                      292.943,00$                     

2.2 RELLENOS 

2.2.1

Relleno con material seleccionado del sitio  para Muro 

Cortina y sobre nivel de piso. Incluye extensión, 

compactación y demás actividades para su correcta 

ejecución

M3 1,28 17.232,00$                      22.057,00$                       

2.2.2

Relleno con material granular seleccionado de canteras al 

95% del P.M para sobrenivel y Plantilla de Piso. Incluye 

suministro, transporte, extensión, compactación y demás 

actividades para su correcta ejecución

M3 6,38 94.494,00$                      602.872,00$                     

2.3 CARGUE Y RETIROS

2.3.1

Retiro de material sobrante proveniente de las 

excavaciones a lugar autorizado. (Incluye Cargue y 

disposición final)

M3 9,57 36.619,00$                      350.444,00$                     

SUBTOTAL CAP. 2: 1.349.224,00$                  

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

3.1
Mesón en concreto 3000 PSI con acabado en granito 

pulido, e=10cm para Baños
M 3,00 180.650,00$                    541.950,00$                     

3.2

BORDILLO DE CONCRETO CLASE D 21 MPA PREMEZCLADO 

0,45 X 0,15 M (Incluye suministro, transporte, instalación, y 

demás actividades para su correcta colocación en  obra)

M 31,90 55.305,00$                      1.764.230,00$                  

CAPITULO 4  PRESUPUESTO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DE LA INTITUCION EDUCATIVA CERRITO LA PALMA SEDE LAGUNA 

FLOR

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U + PGIO:
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3.3

Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPa (Incluye refuerzo de 

pedestales, columnas, machones y vigas de 

confinamiento.)

KG 261,30 7.453,00$                        1.947.469,00$                  

SUBTOTAL CAP. 3: 4.253.649,00$                  

4 MAMPOSTERIA, PAÑETE Y REFUERZOS

4.1 Levante muros en bloque vibrado tipo split color gris 0.15 M2 26,50 79.080,00$                      2.095.620,00$                  

4.2
Pañete allanado en mortero 1:4 para muros interiores y 

exteriores
M2 58,54 27.174,00$                      1.590.766,00$                  

4.3
Pañete allanado en mortero 1:4 (Filos de Puertas, Ventanas 

y Muros)
M 23,00 16.699,00$                      384.077,00$                     

SUBTOTAL CAP. 5: 4.070.463,00$                  

5.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES HUMEDAS

5.1 INSTALACIONES SANITARIAS

5.1.1

Caja de inspección de 60x60cm, en concreto de 

f'c=3.000psi, incluye excavación y tape, tapa y herrajes e 

incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

UND 2,00 267.720,00$                    535.440,00$                     

5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS 

5.2.1 Suministro, transporte  e instalación de sanitario tanque UND 2,00 263.749,00$                    527.498,00$                     

5.2.2
Suministro, transporte e instalación de Lavamanos de 

sobreponer, color blanco 
UND 2,00 253.649,00$                    507.298,00$                     

5.2.3 Suministro e instalación de Rejilla Piso -2" UND 2,00 58.658,00$                      117.316,00$                     

5.2.4 Suministro, transporte  e instalación de orinales UND 3,00 282.704,00$                    848.112,00$                     

5.2.5 Suministro e instalación de Electrobomba de 1 HP UND 1,00 888.810,00$                    888.810,00$                     

SUBTOTAL CAP. 6: 3.424.474,00$                  

6 CUBIERTA Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

6,1 CABALLETE FIJO ASBESTO CEMENTO (INCLUYE ACCESORISO) ML 6,00 68.437,00$                      410.622,00$                     

6,2 INSTALACION Y SUMINISTRO TEJA ONDULADA A.C. # 10 UND 22,50 183.307,00$                    4.124.408,00$                  

SUBTOTAL CAP. 8: 4.535.030,00$                  

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

7,1 Alcance 1. ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN

7,1,1
SUMINISTRO E INSTALACION  DE ACOMETIDA 

2x8F+1x8N+1x8T AWG CU HFFR LS 600V 75º
M 25,00 21.601,00$                      540.025,00$                     

7,1,2 FABRICACIÓN DE REGISTRO 0,6X0,6X0,6M UND 4,00 354.852,00$                    1.419.408,00$                  

7,1,3

SUMINISTRO E INSTALACION SUBTERRÁNEA DE TUBO PVC 

CONDUIT 1" TIPO PESADO CON ACCESORIOS, INCLUYE 

EXCAVACIÓN Y RESANE EN PLANTILLA DE CONCRETO 

DONDE APLIQUE

M 26,00 26.686,00$                      693.836,00$                     

7,1,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

DE 4 CIRCUITOS BIFÁSICO, CON BARRAJE MÍN DE 80 AMP. 

BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA, PROTECCIONES Y 

TOTALIZADOR

UND 2,00 247.813,00$                    495.626,00$                     

7,2 Alcance 2. ELEMENTOS INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA 

7,2,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 40W 3500LM 

4000K ,  INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA 

ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE.

UND 10,00 222.513,00$                    2.225.130,00$                  

7,2,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO,  

INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 

ACORDE AL RETIE.

UND 4,00 69.330,00$                      277.320,00$                     

7,2,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA CU CALIBRE 

1x12F+1x12N+1x12T AWG HFFR LS 600V 75º
M 23,00 8.722,00$                        200.606,00$                     
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7,2,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" 

CON ACCESORIOS
M 18,00 18.584,00$                      334.512,00$                     

7,2,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO PARA SPT DE 

TABLERO NUEVA AULAS
UND 1,00 238.690,00$                    238.690,00$                     

SUBTOTAL CAP. 7: 6.425.153,00$                  

8 ACABADOS 

8.1 PISOS

8.1.1
Concreto para plantilla de piso f'c=3.000 PSI (21 MPa), 

espesor E=0.07m
M2 31,90 53.592,00$                      1.709.585,00$                  

8.1.2 Piso con acabado en ceramica M2 40,90 57.719,00$                      2.360.707,00$                  

8.2 PAREDES 

8.2.1 Estuco y vinilo 3 manos para Muros Interiores y Exteriores M2 411,30 21.437,00$                      8.817.038,00$                  

8.3 CIELO RASO

8.3.1

Suministro e instalación de Cielo raso en lámina super 

board, incluye todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación

M2 68,25 47.547,00$                      3.245.083,00$                  

SUBTOTAL CAP. 9: 16.132.413,00$                

9 CARPINTERIA METALICA 

9.1

Suministro e instalacion de Divisiones para baños en acero 

inoxidable C.18, incluye todo lo necesario para su correcta 

instalación

M2 4,46 949.571,00$                    4.235.087,00$                  

9.2

Suministro e instalación de puertas con marco en Cold 

Rolled Cal. 20. Manijas en acero inoxidable. Dim 1,00x2,70 

m, incluye todo lo necesario para su correcta instalación 

según diseño 

UND 2,00 915.138,00$                    1.830.276,00$                  

9.3
Suministro e Instalación de Protector metálico para 

Ventana y Puertas, según diseño arquitectónico
UND 3,60 277.581,00$                    999.292,00$                     

9.4
mantenimiento de Protectore metálico para Ventana y 

Puertas
UND 10,00 277.603,00$                    2.776.030,00$                  

SUBTOTAL CAP. 10: 9.840.685,00$                  

52.360.326,00$                

26% 13.613.685,00$                

2% 1.047.207,00$                  

5% 2.618.016,00$                  

33% 17.278.908,00$                

69.639.234,00$                

2% 1.047.207,00$                  

70.686.441,00$                

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1
Localización, trazado y replanteo de estructuras con 

equipo topográfico
M2 15,03 3.409,00$                        51.237,00$                       

1.2 Desmonte de puertas, incluye marco UND 2,00 49.849,00$                      99.698,00$                       

1.3 Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos(Baños) UND 2,00 24.962,00$                      49.924,00$                       

1.4 Demolición de redoblón en concreto para cubiertas M 5,66 7.194,00$                        40.718,00$                       

1.5
Desmonte cubierta en asbesto cemento, incluye cerchas 

metálicas de soporte.
M2 10,08 14.901,00$                      150.202,00$                     

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U

PGIO

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U + PGIO:

CAPITULO 5 PRESUPUESTO DE OBRA MANTENIMIENTO DE BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BUENAVISTICA

SUBTOTAL COSTO DIRECTOS:

ADMINISTRACIÓN:

IMPREVISTOS:

UTILIDAD:

TOTAL A.I.U
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1.6 Demolición de muros en bloque 0,15,  pañete y enchape. M2 2,50 14.990,00$                      37.475,00$                       

1.7
Demolición de piso en Tablón de gres, baldosa y enchape. 

Incluye plantilla de piso en concreto.
M2 16,28 10.870,00$                      176.964,00$                     

1.8
Demolición de vigas de cimentación en concreto 

reforzado (Aulas)
M 2,80 19.983,00$                      55.952,00$                       

1.9
Retiro de material proveniente de las demoliciones a lugar 

autorizado. (Incluye Cargue y disposición final)
M3 7,05 43.994,00$                      310.158,00$                     

SUBTOTAL CAP. 1: 972.328,00$                     

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 EXCAVACIONES 

2.1.1
Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 

2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad.
M3 4,07 25.363,00$                      103.227,00$                     

2.1.2

Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 

2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad 

para Plantilla de Piso

M3 1,63 25.363,00$                      41.342,00$                       

2.2 RELLENOS 

2.2.1

Relleno con material seleccionado del sitio  para Muro 

Cortina y sobre nivel de piso. Incluye extensión, 

compactación y demás actividades para su correcta 

ejecución

M3 1,63 17.232,00$                      28.088,00$                       

2.2.2

Relleno con material granular seleccionado de canteras al 

95% del P.M para sobrenivel y Plantilla de Piso. Incluye 

suministro, transporte, extensión, compactación y demás 

actividades para su correcta ejecución

M3 1,63 94.494,00$                      154.025,00$                     

2.3 CARGUE Y RETIROS

2.3.1

Retiro de material sobrante proveniente de las 

excavaciones a lugar autorizado. (Incluye Cargue y 

disposición final)

M3 1,22 43.994,00$                      53.673,00$                       

SUBTOTAL CAP. 2: 380.355,00$                     

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

3.1
Mesón en concreto 3000 PSI con acabado en granito 

pulido, e=10cm para Baños
M 2,00 180.650,00$                    361.300,00$                     

3.2

BORDILLO DE CONCRETO CLASE D 21 MPA PREMEZCLADO 

0,45 X 0,15 M (Incluye suministro, transporte, instalación, y 

demás actividades para su correcta colocación en  obra)

M 22,02 55.305,00$                      1.217.816,00$                  

3.3

Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPa (Incluye refuerzo de 

pedestales, columnas, machones y vigas de 

confinamiento.)

KG 15,88 7.453,00$                        118.354,00$                     

SUBTOTAL CAP. 3: 1.697.470,00$                  

4 MAMPOSTERIA, PAÑETE Y REFUERZOS

4.1 Levante muros en bloque vibrado tipo split color gris 0.15 M2 6,37 79.080,00$                      503.740,00$                     

4.2
Pañete allanado en mortero 1:4 para muros interiores y 

exteriores
M2 26,06 27.174,00$                      708.154,00$                     

4.3
Pañete allanado en mortero 1:4 (Filos de Puertas, Ventanas 

y Muros)
M 15,60 16.699,00$                      260.504,00$                     

SUBTOTAL CAP. 5: 1.472.398,00$                  

5.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES HUMEDAS

5.1 INSTALACIONES SANITARIAS
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5.1.1

Caja de inspección de 60x60cm, en concreto de 

f'c=3.000psi, incluye excavación y tape, tapa y herrajes e 

incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

UND 1,00 267.720,00$                    267.720,00$                     

5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS 

5.2.1 Suministro, transporte  e instalación de orinales UND 2,00 282.704,00$                    565.408,00$                     

5.2.2
Suministro, transporte e instalación de Lavamanos de 

sobreponer, color blanco 
UND 2,00 253.649,00$                    507.298,00$                     

5.2.3 Suministro e instalación de Rejilla Piso -2" UND 2,00 58.658,00$                      117.316,00$                     

5.2.4 Suministro e instalación de Electrobomba de 1 HP UND 1,00 888.810,00$                    888.810,00$                     

SUBTOTAL CAP. 6: 2.346.552,00$                  

6 CUBIERTA Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

6,1
   CABALLETE FIJO ASBESTO CEMENTO (INCLUYE 

ACCESORISO)
ML 3,00 68.437,00$                      205.311,00$                     

6,2    INSTALACION Y SUMINISTRO TEJA ONDULADA A.C. #10 UND 12,00 183.307,00$                    2.199.684,00$                  

SUBTOTAL CAP. 8: 2.404.995,00$                  

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

7,1 Alcance 1. ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN

7,1,1
SUMINISTRO E INSTALACION  DE ACOMETIDA 

2x8F+1x8N+1x8T AWG CU HFFR LS 600V 75º
M 18,00 21.601,00$                      388.818,00$                     

7,1,2 FABRICACIÓN DE REGISTRO 0,6X0,6X0,6M UND 1,00 354.852,00$                    354.852,00$                     

7,1,3

SUMINISTRO E INSTALACION SUBTERRÁNEA DE TUBO PVC 

CONDUIT 1" TIPO PESADO CON ACCESORIOS, INCLUYE 

EXCAVACIÓN Y RESANE EN PLANTILLA DE CONCRETO 

DONDE APLIQUE

M 15,00 26.686,00$                      400.290,00$                     

7,1,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

DE 4 CIRCUITOS BIFÁSICO, CON BARRAJE MÍN DE 80 AMP. 

BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA, PROTECCIONES Y 

TOTALIZADOR

UND 1,00 247.813,00$                    247.813,00$                     

7,2 Alcance 2. ELEMENTOS INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA 

7,2,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 40W 3500LM 

4000K ,  INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA 

ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE.

UND 3,00 222.513,00$                    667.539,00$                     

7,2,2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO,  

INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 

ACORDE AL RETIE.

UND 2,00 69.330,00$                      138.660,00$                     

7,2,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA CU CALIBRE 

1x12F+1x12N+1x12T AWG HFFR LS 600V 75º
M 18,00 8.722,00$                        156.996,00$                     

7,2,4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" 

CON ACCESORIOS
M 9,00 12.584,00$                      113.256,00$                     

SUBTOTAL CAP. 7: 2.468.224,00$                  

8 ACABADOS 

8.1 PISOS

8,1,1
Concreto para plantilla de piso f'c=3.000 PSI (21 MPa), 

espesor E=0.07m
M2 11,11 53.592,00$                      595.407,00$                     

8,1,2 Piso con acabado en ceramica M2 13,07 57.719,00$                      754.387,00$                     

8.2 PAREDES 

8.2.1 Estuco y vinilo 3 manos para Muros Interiores y Exteriores M2 61,50 21.437,00$                      1.318.376,00$                  

SUBTOTAL CAP. 9: 2.668.170,00$                  

9 CARPINTERIA METALICA 

9.1

Suministro e instalacion de Divisiones para baños en acero 

inoxidable C.18, incluye todo lo necesario para su correcta 

instalación

M2 1,80 949.571,00$                    1.709.228,00$                  
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9,2

Suministro e instalación de puertas con marco en Cold 

Rolled Cal. 20. Manijas en acero inoxidable. Dim 1,00x2,70 

m, incluye todo lo necesario para su correcta instalación 

según diseño 

UND 2,00 915.138,00$                    1.830.276,00$                  

9,3
mantenimiento de Protectore metálico para Ventana y 

Puertas
UND 2,50 277.603,00$                    694.008,00$                     

SUBTOTAL CAP. 10: 4.233.512,00$                  

18.644.004,00$                

26% 4.847.441,00$                  

2% 372.880,00$                     

5% 932.200,00$                     

33% 6.152.521,00$                  

24.796.525,00$                

2% 372.880,00$                     

25.169.405,00$                

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1
Localización, trazado y replanteo de estructuras con 

equipo topográfico
M2 62,86 3.409,00$                        214.290,00$                     

SUBTOTAL CAP. 1: 214.290,00$                     

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 EXCAVACIONES 

2.1.1

Excavación manual en material común de H > 3,00m de 

profundidad bajo cualquier grado de humedad para 

Zapatas

M3 2,90 52.110,00$                      151.119,00$                     

2.1.2

Excavación manual en material común de 2,0m < H ≤ 

3,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad 

para Zapatas

M3 10,18 31.608,00$                      321.769,00$                     

2.1.3

Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 

2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad 

para Zapatas y Vigas de Cimentación

M3 143,12 25.363,00$                      3.629.953,00$                  

2.1.4

Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 

2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad 

para Plantilla de Piso

M3 18,66 25.363,00$                      473.274,00$                     

2.2 RELLENOS 

2.2.1

Relleno con material seleccionado del sitio  para Zapatas y 

Muro Cortina. Incluye extensión, compactación y demás 

actividades para su correcta ejecución

M3 98,75 17.232,00$                      1.701.660,00$                  

2.2.2

Relleno con material granular seleccionado de canteras al 

95% del P.M para Plantilla de Piso y Pasillos. Incluye 

suministro, transporte, extensión, compactación y demás 

actividades para su correcta ejecución

M3 33,40 94.494,00$                      3.156.100,00$                  

2.3 CARGUE Y RETIROS

2.3.1

Retiro de material sobrante proveniente de las 

excavaciones a lugar autorizado. (Incluye Cargue, 

disposición final y derecho de cantera)

M3 49,82 34.744,00$                      1.730.946,00$                  

SUBTOTAL CAP. 2: 11.164.821,00$                

3 ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN

PGIO

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U + PGIO:

CAPITULO 6 PRESUPUESTO DE OBRA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARA EN AL INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ

SUBTOTAL COSTO DIRECTOS:

ADMINISTRACIÓN:

IMPREVISTOS:

UTILIDAD:

TOTAL A.I.U

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U
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3.1 Concreto para Solados e=5 cm, f'c=2.000 PSI (14 MPa) M2 11,53 25.522,00$                      294.269,00$                     

3.2
Concreto para Zapatas, f'c=3.500 PSI (24,5 MPa). Incluye 

curado y vibrado, según diseños
M3 3,46 455.862,00$                    1.577.283,00$                  

3.3
Concreto para Pedestales S=0,35x0,35m, f'c=3.500 PSI (24,5 

MPa). Incluye encofrado, curado y vibrado, según diseños
M 13,00 107.944,00$                    1.403.272,00$                  

3.4

Concreto para Vigas de Cimentación S=0,25x0,35m, 

f'c=3.500 PSI (24,5 MPa). Incluye encofrado, curado y 

vibrado, según diseños

M 65,05 79.070,00$                      5.143.504,00$                  

3.5
Concreto para Muro Cortina E=0,15m, f'c=3.500 PSI (24,5 

MPa). Incluye encofrado, curado y vibrado, según diseños
M3 4,16 739.501,00$                    3.076.324,00$                  

3.6
Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPa para Zapatas, Vigas 

de Cimentación y Plantilla de Piso
KG 1631,00 7.453,00$                        12.155.843,00$                

3.7
Sobrenivel bloque vibrado 0,15 relleno en concreto, Dos (2) 

hiladas 
M 55,55 52.680,00$                      2.926.374,00$                  

SUBTOTAL CAP. 3: 26.576.869,00$                

4 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

4.1
Concreto para Columnas S=0,25x0,25m, f'c=3.500 PSI (24,5 

MPa). Incluye encofrado, curado y vibrado, según diseños
M 16,00 86.612,00$                      1.385.792,00$                  

4.2

Concreto para Vigas de Entrepiso S=0,25x0,30m, f'c=3.500 

PSI (24,5MPa). Incluye encofrado, curado y vibrado, según 

diseños

M 34,45 85.288,00$                      2.938.172,00$                  

4.3
Losa Maciza en concreto f'c=3.500 PSI (24,5 MPa) H=0,12m. 

Incluye encofrado, vibrado y curado. Según diseños
M2 9,58 192.402,00$                    1.843.211,00$                  

4.4
Dovelas en concreto f'c=3.000 PSI (21 MPa), para muros. 

Incluye fundida y curado. Según diseños
M 122,50 36.422,00$                      4.461.695,00$                  

4.5

Machones en concreto S=0,15x0,20m, f'c=3.000 PSI (21 

MPa), para muros. Incluye encofrado, vibrado y curado. 

Según diseños

M 9,30 50.328,00$                      468.050,00$                     

4.6

Vigueta de confinamiento en concreto S=0,15x0,20m, 

f'c=3.000 PSI (21 MPa), para Dinteles. Incluye encofrado, 

vibrado y curado. Según diseños

M 21,30 51.164,00$                      1.089.793,00$                  

4.7

Alfajia en concreto f'c=3.000 PSI (21 MPa) para remate 

debajo de ventanas. Incluye refuerzo, encofrado, vibrado 

y curado. Según diseño

M 11,20 37.881,00$                      424.267,00$                     

4.8
Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPa (Incluye refuerzo de 

pedestales y columnas hasta vigas de cubierta)
KG 1784,59 7.453,00$                        13.300.549,00$                

MOJINETES

4.9

Machones en concreto S=0,15x0,20m, f'c=3.000 PSI (21 

MPa), para muros. Incluye encofrado, vibrado y curado. 

Según diseños

M 26,30 50.330,00$                      1.323.679,00$                  

4.10

Vigueta de confinamiento en concreto S=0,15x0,20m, 

f'c=3.000 PSI (21 MPa), para muros. Incluye encofrado, 

vibrado y curado. Según diseños

M 40,40 51.155,00$                      2.066.662,00$                  

4.11 Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPa KG 475,54 7.453,00$                        3.544.200,00$                  

SUBTOTAL CAP. 4: 32.846.070,00$                

5 MAMPOSTERIA, PAÑETE Y REFUERZOS

5.1 Levante muros en bloque vibrado tipo split color gris 0.15 M2 81,29 79.080,00$                      6.428.413,00$                  

5.2
Pañete allanado en mortero 1:4 para muros interiores y 

exteriores
M2 156,58 27.174,00$                      4.254.905,00$                  
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5.3 Pañete allanado en mortero 1:4 bajo placa M2 9,58 29.846,00$                      285.925,00$                     

5.4
Pañete allanado en mortero 1:4 (Filos de Puertas, Ventanas 

y Muros)
M 54,60 16.699,00$                      911.765,00$                     

5.5
Mesón en concreto 3000 PSI con acabado en granito 

pulido, e=10cm para Baños y Cafetería
M 5,57 180.650,00$                    1.006.221,00$                  

5.6 Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPa para Muros KG 296,60 7.453,00$                        2.210.560,00$                  

MOJINETES PARA CUBIERTA

5.7
Levante muros en bloque vibrado tipo split color gris 0.15 

para Mojinetes
M2 47,08 85.018,00$                      4.002.647,00$                  

5.8
Pañete allanado en mortero 1:4 para muros interiores y 

exteriores
M2 103,36 27.174,00$                      2.808.705,00$                  

5.9 Pañete allanado en mortero 1:4 (Filos de Muros) M 4,00 16.699,00$                      66.796,00$                       

5.10 Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 MPa para Muros KG 171,20 7.453,00$                        1.275.954,00$                  

SUBTOTAL CAP. 5: 23.251.891,00$                

6.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES HUMEDAS

6.1 INSTALACIONES SANITARIAS

6.1.1

Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-S 4", 

incluye: excavación y relleno, accesorios, limpiador, 

pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.

M 42,50 28.636,00$                      1.217.030,00$                  

6.1.2

Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-S 2", 

incluye: excavación y relleno, accesorios, limpiador, 

pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.

M 38,90 20.127,00$                      782.940,00$                     

6.1.3

Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-Vent 2", 

incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario 

para su correcta instalación y funcionamiento.

M 42,00 33.261,00$                      1.396.962,00$                  

6.1.4

Punto sanitario de 4" en PVC. Incluye tubería PVC sanitaría 

x 4 pulg, incluye accesorios, soldadura liquida PVC, 

limpiador removedor para PVC (760 gr.).

UND 8,00 74.302,00$                      594.416,00$                     

6.1.5

Punto sanitario de 2" en PVC.  Incluye tubería PVC sanitaría 

x 2 pulg, accesorios, soldadura liquida PVC, limpiador 

removedor para PVC (760 gr.).

UND 13,00 95.622,00$                      1.243.086,00$                  

6.1.6

Punto sanitario sifón de piso 2" en PVC.  Incluye tubería PVC 

sanitaría x 2 pulg, accesorios, soldadura liquida PVC, 

limpiador removedor para PVC (760 gr.).

UND 3,00 42.084,00$                      126.252,00$                     

6.1.7

Caja de inspección de 60x60cm, en concreto de 

f'c=3.000psi, incluye excavación y tape, tapa y herrajes e 

incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

UND 4,00 267.720,00$                    1.070.880,00$                  

6.2 INSTALACIONES HIDRAULICAS

6.2.1

Suministro, transporte  e instalación de tubería de presión 

de 1 1/4" en PVC RDE 21, incluye: accesorios, limpiador, 

pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.

M 11,00 27.155,00$                      298.705,00$                     

6.2.2

Suministro, transporte  e instalación de tubería de presión 

de 1" en PVC RDE 21, incluye: accesorios, limpiador, 

pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.

M 32,50 20.615,00$                      669.988,00$                     

6.2.3

Suministro, transporte  e instalación de tubería de presión 

de 3/4" en PVC RDE 21, incluye: accesorios, limpiador, 

pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.

M 38,00 16.081,00$                      611.078,00$                     

6.2.4

Suministro, transporte  e instalación de tubería de presión 

de 1/2" en PVC RDE 13,5. Incluye: accesorios, limpiador, 

pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.

M 43,10 13.547,00$                      583.876,00$                     
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6.2.5

Punto hidráulico 1/2", incluye: accesorios, limpiador, 

pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.

UND 21,00 35.312,00$                      741.552,00$                     

6.2.6

Suministro, transporte  e instalación de registro red white 1 

1/4", incluye: accesorios, limpiador, pegante, tapa plastica 

y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.

UND 1,00 55.294,00$                      55.294,00$                       

6.2.7

Suministro, transporte  e instalación de registro red white 1", 

incluye: accesorios, limpiador, pegante, tapa plastica y 

todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.

UND 3,00 42.481,00$                      127.443,00$                     

6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS 

6.3.1 Suministro, transporte  e instalación de sanitario tanque UND 8,00 248.710,00$                    1.989.680,00$                  

6.3.2
Suministro, transporte e instalación de Lavamanos de 

sobreponer, color blanco 
UND 9,00 241.214,00$                    2.170.926,00$                  

6.3.3 Suministro, transporte e instalación de Orinal mediano UND 4,00 269.576,00$                    1.078.304,00$                  

6.3.4 Suministro e instalación de Rejilla Piso -2" UND 3,00 58.658,00$                      175.974,00$                     

6.3.5 Suministro e instalación de Electrobomba de 1 HP UND 2,00 888.810,00$                    1.777.620,00$                  

6.3.6

Suministro e instalación de tanque elevado de 1000 L de 

capacidad. Incluye flotador, accesorios, tuberia de 

ventilacion y todo lo necesario para su instalacion y 

funcionamiento.

UND 2,00 784.714,00$                    1.569.428,00$                  

6.4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO

6.4.1
Excavación manual en material común de 0,0m < H ≤ 

2,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad
M3 44,00 25.363,00$                      1.115.972,00$                  

6.4.2
Excavación manual en material común de 2,0m < H ≤ 

3,00m de profundidad bajo cualquier grado de humedad
M3 17,60 34.097,00$                      600.107,00$                     

6.4.3

Relleno con material granular seleccionado de canteras al 

95% del P.M para Losa de Fondo y Paredes Laterales del 

Tanque de Almacenamiento. Incluye suministro, transporte, 

extensión, compactación y demás actividades para su 

correcta ejecución

M3 29,64 73.276,00$                      2.171.901,00$                  

6.4.4

Relleno con material seleccionado del sitio. Incluye 

extensión, compactación y demás actividades para su 

correcta ejecución

M3 42,12 17.232,00$                      725.812,00$                     

6.4.5

Retiro de material sobrante proveniente de las 

excavaciones a lugar autorizado. (Incluye Cargue, 

disposición final y derecho de cantera)

M3 52,00 35.994,00$                      1.871.688,00$                  

6.4.6 Concreto para solados e=5 cm, f'c=2.000 PSI (14 MPa) M2 12,86 44.095,00$                      567.062,00$                     

6.4.7 Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 Mpa KG 2058,31 7.453,00$                        15.340.584,00$                

6.4.8

Concreto f'c=4000 PSI (28 MPa) para Losa de Fondo. 

Incluye encofrado, fundida, curado y vibrado, según 

diseños

M3 3,33 483.663,00$                    1.610.598,00$                  

6.4.9

Concreto f'c=4000 PSI (28 MPa) para Paredes Tanque. 

Incluye encofrado, fundidad, curado y vibrado, según 

diseños

M3 6,99 775.376,00$                    5.419.878,00$                  

6.4.10
Concreto f'c=4000 PSI (28 MPa) para Losa Superior. Incluye 

encofrado, fundida, curado y vibrado, según diseños
M3 2,84 791.531,00$                    2.247.948,00$                  

6.4.11
Plantilla en mortero 1:4 Impermeabilizado para piso de 

tanque de almacenamiento, e=3 - 5 cm
M2 14,37 32.259,00$                      463.562,00$                     

6.4.12
Pañete en mortero 1:4 Impermeabilizado para interior de 

tanque de almacenamiento
M2 29,40 27.811,00$                      817.643,00$                     

6.4.13 Suministro e Instalación de Cinta PVC V-22 M 15,40 36.446,00$                      561.268,00$                     



MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO

6.4.14
Suministro e Instalación de Lámina en acero galvanizada 

cal. 22 para junta de construcción, según diseño
M 15,40 43.851,00$                      675.305,00$                     

6.4.15

Suministro e Instalación de Tapa y Marco en lámina 

galvanizada 80X80 cm para Tanque de Almacenamiento, 

según diseño

UND 1,00 107.433,00$                    107.433,00$                     

6.4.16
Suministro e Instalación de Tubería de 3" para Ventilación 

del tanque de almacenamiento, según diseño
UND 1,00 35.084,00$                      35.084,00$                       

SUBTOTAL CAP. 6: 52.613.279,00$                

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

7.1 Alcance 1. ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN

7.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION  DE ACOMETIDA 

2x8F+1x8N+1x8T AWG CU HFFR LS 600V 75º
M 32,00 21.601,00$                      691.232,00$                     

7.1.2 FABRICACIÓN DE REGISTRO 0,6X0,6X0,6M UND 4,00 354.852,00$                    1.419.408,00$                  

7.1.3

SUMINISTRO E INSTALACION SUBTERRÁNEA DE TUBO PVC 

CONDUIT 1" TIPO PESADO CON ACCESORIOS, INCLUYE 

EXCAVACIÓN Y RESANE EN PLANTILLA DE CONCRETO 

DONDE APLIQUE

M 18,00 26.686,00$                      480.348,00$                     

7.1.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

DE 4 CIRCUITOS BIFÁSICO, CON BARRAJE MÍN DE 80 AMP. 

BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA, PROTECCIONES Y 

TOTALIZADOR

UND 2,00 247.813,00$                    495.626,00$                     

7.1.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 2X40A, 

INSTALADO EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE LA 

INSTITUCIÓN

UND 1,00 210.879,00$                    210.879,00$                     

7.2 Alcance 2. ELEMENTOS INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA 

7.2.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 40W 3500LM 

4000K ,  INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA 

ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE.

UND 4,00 222.513,00$                    890.052,00$                     

7.2.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO,  

INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 

ACORDE AL RETIE.

UND 4,00 69.330,00$                      277.320,00$                     

7.2.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA CU CALIBRE 

1x12F+1x12N+1x12T AWG HFFR LS 600V 75º
M 23,00 8.722,00$                        200.606,00$                     

7.2.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" 

CON ACCESORIOS
M 16,00 12.584,00$                      201.344,00$                     

7.2.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO PARA SPT DE 

TABLERO NUEVA AULAS
UND 1,00 238.690,00$                    238.690,00$                     

SUBTOTAL CAP. 7: 5.105.505,00$                  

8 CUBIERTA 

8.1

Suministro, fabricación, montaje y pintura de estructura 

metálica para la cubierta, cercha principal y correas en 

perfiles estructurales. Incluye pernos, riostras, contravientos, 

láminas, lámina de unión, soldadura e70:18 y acabado 

con anticorrosivo + esmalte Según diseño.

KG 155,90 113.715,00$                    17.728.169,00$                

8.2

Suministro, transporte  e instalación de Cubierta en lámina 

trapezoidal TZA Termoacústica. Incluye todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación

M2 40,32 197.621,00$                    7.968.079,00$                  

8.3 Redoblón en concreto f'c=3.000 PSI (21 MPa), E=0,10 m M 28,35 30.288,00$                      858.665,00$                     

8.4
Mortero de Nivelación 1:4 impermeabilizado + 

mantoasfáltico sobre Losa Maciza
M2 9,58 55.940,00$                      535.905,00$                     
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8.5

Suministro, transporte e instalación de Canal Metálica en 

"C" de 20x30cm en lámina galvanizada calibre 16, incluye 

aplicación de anticorrosivo, wash primer, esmalte o 

equivalente + anclajes + sello con silicona, para 

recolección de agua cubierta

M 10,00 63.678,00$                      636.780,00$                     

8.6

Suministro, transporte y colocación de bajantes en tubería 

PVC-S 4" para aguas lluvias. Incluye: accesorios, limpiador, 

pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento.

M 12,00 65.551,00$                      786.612,00$                     

8.7

Suministro, transporte y colocación de tubería PVC-AGUAS 

LLUVIA 4", incluye: excavación y relleno, accesorios, 

limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento.

M 25,50 20.711,00$                      528.131,00$                     

8.8

Caja de inspección de 0,40x0,40m en concreto de 

f'c=3.000 PSI (21 MPa), incluye excavación y tape, tapa y 

herrajes e incluye todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento.

UND 2,00 250.683,00$                    501.366,00$                     

SUBTOTAL CAP. 8: 29.543.707,00$                

9 ACABADOS 

9.1 PISOS 

9.1.1
Concreto para plantilla de piso f'c=3.000 PSI (21 MPa), 

espesor E=0.10m
M2 49,49 53.597,00$                      2.652.516,00$                  

9.1.2
Piso con acabado en baldosa de granito vibrado 

prensado color blanco huila trafico 5, 30cm x 30cm    
M2 42,35 57.720,00$                      2.444.442,00$                  

9.1.3 Zocalo/guardaescoba en granito pulido H=0,10m M 53,50 68.814,00$                      3.681.549,00$                  

9.2 PAREDES 

9.2.1 Estuco y vinilo 3 manos para Muros Interiores y Exteriores M2 156,10 21.437,00$                      3.346.316,00$                  

9.2.2 Estuco y vinilo 3 manos bajo Losa Maciza M2 9,58 21.599,00$                      206.918,00$                     

9.2.3
Enchape para paredes de baños en cerámica, color 

blanco, Dim. 30x30 cm
M2 68,31 39.506,00$                      2.698.655,00$                  

SUBTOTAL CAP. 9: 15.030.396,00$                

10 CARPINTERIA METALICA 

10.1

Suministro e instalación de Suministro e instalacion de 

ventanas con marco en perfíl de aluminio sistema 50-20 

color natural doble hojas, con vidrio de seguridad color 

azul

M2 4,15 299.263,00$                    1.241.941,00$                  

10.2

Suministro e instalación de puertas con marco en Cold 

Rolled Cal. 20. Manijas en acero inoxidable. Dim 0,90x2,20 

m, incluye todo lo necesario para su correcta instalación 

según diseño 

UND 2,00 915.138,00$                    1.830.276,00$                  

10.3

Suministro e instalación de puertas metálicas para acceso 

principal y secundario, incluye todo lo necesario para su 

correcta instalación según diseño 

M2 4,00 456.675,00$                    1.826.700,00$                  

10.4

Suministro e instalacion de divisiones para baños en acero 

inoxidable C.18, incluye todo lo necesario para su correcta 

instalación

M2 44,71 949.571,00$                    42.455.319,00$                

10.5
Suministro e Instalación de Protector Metálico para 

Ventanas, según diseño arquitectónico
M2 8,40 277.581,00$                    2.331.680,00$                  

10.6

Suministro e instalación de baranda en Tubo galvanizado 

de 3"x2,00mm (Poste) y 3 lineas en 2"x2,00mm. Según 

diseño arquitectónico

M 9,47 163.432,00$                    1.547.701,00$                  

SUBTOTAL CAP. 10: 51.233.617,00$                

247.580.445,00$              SUBTOTAL COSTO DIRECTOS:



MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO

26% 64.370.916,00$                

2% 4.951.609,00$                  

5% 12.379.022,00$                

33% 81.701.547,00$                

329.281.992,00$              

2% 4.951.609,00$                  

334.233.601,00$              

2% 102.110,00$                     

334.335.711,00$              

408.307.954,00$              

134.741.626,00$              

543.049.580,00$              

8.166.160,00$                  

102.110,00$                     

551.317.850,00$              

Proyectó: Ing. Eric Espitia

Revisó: Ing. Maria A. Cova C.

VALOR TOTAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U. + PGIO + RETIE:

VALOR AUI CAPITULO 1,2,3,4,5 Y 6:

VALOR OBRA + AUI  CAPITULO 1,2,3,4,5 Y 6:

VALOR PGIO 1,2,3,4,5 Y 6:

VALOR CERTIFICADO RETIE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACION Y USO FINAL CAPITULO 6:

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U + PGIO:

CERTIFICADO RETIE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACION Y USO FINAL

VALOR OBRA CAPITULO 1,2,3,4,5 Y 6:

ADMINISTRACIÓN:

IMPREVISTOS:

UTILIDAD:

TOTAL A.I.U

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U

PGIO



DIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
 
 

CLAUSULADO ACEPTACIÓN MINIMA CUANTIA No. 039-2022 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo 
reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Sincelejo le informa al 
proponente CONSORCIO INTERAULAS SINCELEJO 2022., identificado con Nit N° 901595539-
9, representado legalmente por ALVARO DANIEL ALVAREZ PERNA, identificado con la C.C. 
1.102.862.648 de Barranquilla que su oferta, para el proceso de Invitación Pública de 
Mínima Cuantía No. 039-2022, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO CUYO OBJETO ES 
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO”, fue aceptada expresa e 
incondicionalmente por el Municipio de Sincelejo. 
 
Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación junto 
con la oferta presentada, implica que usted ha celebrado el Contrato de Mínima Cuantía 
No. 039-2022 con el Municipio de Sincelejo. 
 
Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones 
de la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 039-2022 y con los ofrecimientos 
formulados en su oferta. 
 
ESPECIFICACIONES: El objeto a ejecutar con la presente carta de aceptación debe 
cumplir con las especificaciones contenidas en los estudios previos y en la invitación que 
hacen parte de la presente carta. 
 
VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y OCHO MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
($38.013.360,00) M.CTE. 
 
El listado de ítems, cantidades y valores unitarios, se encuentra en el documento 
denominado “PROPUESTA ECONOMICA” presentado por el proponente dentro de su 
propuesta y el cual se adjunta a la presente Comunicación de Aceptación de Oferta, y es 
parte integrante del contrato. 
 
FORMA DE PAGO: El Municipio pagará al contratista de la siguiente forma: mediante actas 
parciales y/o acta final según avance de la obra vigilada; previa presentación de la 
certificación expedida por el encargado de la Supervisión del contrato a cargo del 
secretario de Infraestructura del Municipio de Sincelejo, de acuerdo al servicio 
efectivamente prestado, previa presentación del informe de ejecución y cuenta de cobro 
o factura y de los demás documentos requeridos para tal fin, tales como constancia de 
pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y 
parafiscales, si está obligado a ello y certificado de cumplimiento expedido por el 
supervisor del contrato, entre otros. 
 
El Municipio de Sincelejo no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista 
y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la 
documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. 
 
PARAGRAFO 1: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento 
equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto 
Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen 
simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o 
servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva 
de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de 
los bienes. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar 
la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, 
cuando aplique. 
 
PARAGRAFO 2: Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral 
(EPS, PENSIÓN y ARL), parafiscales (SENA – ICBF- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), 
para el efecto el contratista debe presentar para el pago constancia que acredite el 


